
แบบ ปร.4 แผ่นที� 1/1

โครงการ      ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบาดาลขนาดใหญ่  

รายละเอียดงาน    โดยทาํการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบถงัเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ ความจุ 30 ลบ.ม. พร้อมถงักรองสนิมเหล็ก

                         งานวางทอ่เมนต์จ่ายนํ �า  ใช้ทอ่ HDPE PN 6 Ø 110 มม. ความยาว 3,800 เมตร   รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที�

                         กําหนด พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย 

สถานที�ก่อสร้าง     บ้านหนองช้างแล่น   หมู่ที�  10   ตําบลการะเกด 

ประมาณการโดย       นายชรินทร์    เมืองจีน เมื�อวนัที�        31   มกราคม  2560

ลําดบัที� รายการ จํานวนหน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง ค่าวสัดแุละ หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ค่าแรงงาน

1 งานปรับพื �นที�และถมดนิปรับระดบั

1.1 งานปรับพื �นที� 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

1.2 งานถมดินยกระดบั 120.00 19,200.00 50.00 8,000.00 27,200.00

1.3 งานหนิคลุกปรับพื �นที� 350.00 7,000.00 99.00 1,980.00 8,980.00

รวม 26,200.00  13,980.00 40,180.00

2 งานทดสอบการรับ  นน. บรรทกุของดนิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1 งานทดสอบการรับ  นน. บรรทกุของดิน 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00

3 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1 งานขุดดินถมกลบั 0.00 0.00 125.00 3,750.00 3,750.00

3.2 งานไม้แบบ 560.00 7,840.00 133.00 1,862.00 9,702.00

3.3 งานเสาเข็ม 0.20 x 0.20 X 10.50  เมตร 2,100.00 52,500.00 780.00 19,500.00 72,000.00

3.4 งานสกดัหวัเสาเข็ม 0.00 0.00 150.00 3,750.00 3,750.00

3.5 คอนกรีตหยาบ 1,200.00 732.00 400.00 244.00 976.00

3.6 งานคอนกรีต 280 ksc (ทรงลูกบาศก์) 2,142.00 22,919.40 390.00 4,173.00 27,092.40

3.7 งานเหล็ก RB Ø 15 มม. 275.00 3,575.00 45.83 595.79 4,170.79

3.8 งานเหล็ก RB Ø 12 มม. 178.32 6,419.52 29.46 1,060.56 7,480.08

3.9 งานเหล็ก RB Ø 9   มม. 103.01 1,030.10 20.50 205.00 1,235.10

3.10 งานผูกเหล็ก 43.93 1,757.20 50.00 2,000.00 3,757.20

3.11 สลกัเกลียวยึดฐาน  Ø 32  มม. 550.00 6,600.00 100.00 1,200.00 7,800.00

3.12 ทรายหยาบอดัแน่น 400.00 2,240.00 99.00 554.40 2,794.40

ฐานถังกรอง

3.13 คอนกรีตหยาบ 1,200.00 240.00 398.00 79.60 319.60

3.14 คอนกรีต   1:2:4 2,142.00 1,285.20 436.00 261.60 1,546.80

3.15 เหล็กเสริม 103.00 309.00 20.50 61.50 370.50

107,447.42 39,297.45 146,744.87

คิดเป็นเงินค่ารวมงาน (1) +(2) +(3) 149,647.42 53,277.45 202,924.87

3  เส้น

40 กก.

12 ตวั

5.60 ลบ.ม.

0.2 ลบ.ม.

0.6 ลบ.ม.

25  ต้น

0.61  ตร.ม.

10.70 ลบ.ม.

13  เส้น

36 เส้น

10  เส้น

รวมงาน  (3) 

1  งาน

160   ลบ.ม.

20 ลบ.ม.

1  งาน

ฐานคอนกรีตหอถงัสูงขนาด 4.2 x 4.2 เมตร และฐานถงักรอง

30 ลบ.ม.

14  ตร.ม.

25  ต้น
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