
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

ประเภท ระบบประปาหมู่บา้นแบบผวิดินขนาดกลาง

สถานที�ก่อสร้าง บ้านพร้าหกั   หมู่ที�  2  ตาํลการะเกด   อาํเภอเชียรใหญ่   จงัหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สํานักบริหารจัดการนํ�า  กรมทรัพยากรนํ�า

ประมาณราคาเมื�อ   วันที�   31  มกราคม  2560

ลาํดบัที� รายการ
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รวมเป็นเงนิ (บาท)

FACTOR 

F

ค่าก่อสร้างทั �งหมดรวมเป็น

เงนิ (บาท)
หมายเหตุ

1 ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,394,454.87 1.3037 1,817,950.81

2 ประเภทงานทาง,งานสาธารณูปโภค และงานดนิ 0.00 0 0.00

3 ประเภทงานชลประทาน 0.00 0 0.00

4 ประเภทงานสะพานและท่อเหลี�ยม 0.00 0 0.00

5 ประเภทงานไม่พจิารณาปรับราคา 509,652.00 1.0700 545,327.64

เงื�อนไข

เงินลว่งหน้าจ่าย 0.00%

เงินประกนัผลงาน 0.00%

ดอกเบี �ยเงินกู้ 0.00%

ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7.00%

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงนิทั �งสิ �น 2,363,278.45

คิดเป็นเงนิประมาณการ 2,363,000.00

ตวัอักษร

ประมาณการ ..........................................................…… เห็นชอบ ..........................................................……

         (  นายชรินทร์    เมืองจีน  )               (นายปรเมศวร์     ชมุทอง)

 นายช่างโยธาชํานาญงาน  รักษาการในตําแหนง่

            ผู้อํานวยการกองช่าง

                    (นายอภิเชฐ       พรัดช)ู

                 นายกเทศมนตรีตําบลการะเกด 

           ปลดัเทศบาลตําบลการะเกด

ตรวจ.................................................................

                                               (-สองล้านสามแสนหกหมื�นสามพันบาทถ้วน-) 

เทศบาลตาํบลการะเกด   อําเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยขอตั �งงบประมาณตามที�ได้รับจดัสรรมาเพยีง  2,363,000.-   บาท

  (-สองล้านสามแสนหกหมื�นสามพนับาทถ้วน-) 


